ZMLUVA O DIELO 11/10/2012

Objednávateľ ako investor: Špec.ZŠ Rovníkova
Rovníkova 11
040 12 Košice

IČO: 31263178
DIČ: 2021363993
Banka :

Dodávateľ: Tomimax s.r.o
Mierová 26,
040 15 Košice- Šaca
IČO: 44138164
DIČ: SK 2022735088
Č.ú. 2625092127/1100 Tatrabanka a.s.

I. PREDMET ZMLUVY

Výmena kurenárskych ventilov v suterénoch pod budovami a oprava kanalizácie v suteréne kuchyne,napustenie systému s tlakovaním,zistenie únikov na rozvode kúrenia.

II. ROZSAH VÝKONOV DODÁVATEĽA

1.Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať práce bezchybne, kvalifikovane, odborne, špecificky správne a v termíne. Dodávateľ nasadí pracovné sily dľa dohodnutých výkonov.
2.Dodávateľ sa postará o to, aby jeho personál dodržiaval na stanovisku platné bezpečnostné a protiúrazové predpisy, ako aj platné miestne ustanovenia. Poučenie o ochrane pri práci uskutočňuje vo vlastnej zodpovednosti.
3.Pre vybavenie pracovníkov platia príslušné predpisy, ako aj ostatné predpisy, ktoré boli dohodnuté pred prijatím do práce.
4.Dodávateľ sa má sám presvedčiť pred započatím prác o polohe a prístupnosti staveniska, stavu stavby, ako aj o všetkých dôležitých skutočnostiach pre prevádzanie prác, najmä o existencii a miesta zásobovania.
5.Dodávateľ zabezpečí bežné technické prostriedky na vykonávanie dohodnutých prác.
6.Dodávateľ môže prerušiť práce ak sú technické prekážky ako nezabezpečenie prístupu na stavbu,neumožnenie prístupu na stavbu za účelom dovozu a odvozu mater., stavebnej sute a iné technické prekážky.Tieto okolnosti musí oznámiť objednávateľovi.

7.Dodávateľ môže na základe bodu č.6.priamo úmerne k prestojom predĺžiť termín odovzdania stavby.V prípade pracovných prekážok si dodávateľ dohodne zmenu termínu s objednávateľom.
8.V prípade zmeny technológie alebo práce naviac, ktoré nie sú v rozpise prác dodávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a podľa písomnej dohody alebo dodatku zmluvy určiť inú cenu alebo termín.
9.V prípade ,ak pre dodávateľa zabezpečuje objednávateľ akýkoľvek mater., dodávateľ nezodpovedá za ich kvalitu a záruku ako aj za časové omeškanie počas prác.
10.Dodávateľ je povinný počas prác ak to možnosti dovoľujú udržiavať poriadok a to hlavne v priestoroch budovy.

III.VÝKON OBJEDNÁVATEĽA

1.Objednávateľ poskytne dodávateľovi k dispozícii potrebný skladovací priestor, výkresovú dokumentáciu dľa požiadaviek dodávateľa a inž.siete.
2.Objednávateľ dáva k dispozícii v prípade potreby montážne výkresy a ostatné podklady, ktoré sú pre uskutočnenie predmetu zmluvy potrebné.
3.Objednávateľ zabezpečí potrebné platné povolenia na rekonštrukciu stavby,statické vyjadrenia a iné dokumenty týkajúce sa stavebných prác ak je to nevyhnutné.
4.Objednávateľ zabezpečí vstup na stavbu za účelom vykonania prác, ďalej zabezpečí možnosť dočasne umiestneniť stavebnú suť za účelom postupného odvozu na skládku
5.Objednávateľ zabezpečí v prípade potreby vstup na stavbu pre mechanizmy

IV. CENA ZÁKAZKY,FINANCOVANIE

1.Cena zákazky podľa tejto zmluvy sa riadi podľa rozpisu prác s cenníkom,ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Pre obdobie platnosti zmluvy je dohodnutý rozsah prác odpovedajúci predmetu zmluvy.Cena je 2 334,-e s DPH.
2. V prípade zmien záverečné vyúčtovanie sa vykoná po ukončení dohodnutých výkonov a po prevzatí prác objednávateľom.
3.V prípade prác naviac alebo v prípade inej zmeny bude dodatok k tejto zmluve.
4.Dodávateľovi bude poskytnutá záloha na mater. vo výške 1500e,-pred začatím prác na základe vystavenej faktúry.

V. PREBERANIE

1.Objednávateľom budú výkony prevedené dodávateľom prevzaté pri ukončení celkových prác.
2.Práce naviac alebo dodaný materiál naviac mimo dodaného rozpočtu bude fakturované na ďalšej faktúre zvlášťa to na základe písomného dodatku

VI. ZÁRUKA

1.Dodávateľ poskytne záruku na práce dľa stavebného zákona, ktorá odpovedá uvedenej dobe.
2.Dodávateľ ručí za opodstatnené chyby prevedenia tak, že tieto bezplatne odstráni v presne dohodnutom termíne s objednávateľom.

VII.TERMÍNY - PLATNOSŤ ZMLUVY

1.Termín prevzatia stavby a zahájenie prác je 16.10.2012
2.Termín ukončenia prác je 10 prac.dní odo dňa začatia prác.
3.Jednotlivé lehoty pre dohotovenie, dohodnuté dodatočne, sú platné ako zmluvné lehoty.
4.V prípade sviatkov a iného prac.volna sa termín predlžuje priamo úmerne k počtu dní prac.volna.
5.Termín je možné predlžiť v prípade, ak nastali opodstatnené prekážky počas realizácie prác, avšak po dohodnutí obidvoch strán.
6.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

VIII.PRÁVO NA ODSTÚPENIE (VÝPOVEĎ)

X. ZMENY ZMLUVY

Každá vážna zmena a doplnok si vyžaduje písomnú formu.

Príloha: rozpočet na prevedené práce 1x.

Poznámka: ***Výmena kurenárskych ventilov v suteréne sa realizuje z dôvodu ich nefunkčnosti a za účelom zistenia únikov na rozvode kúrenia.***

V Košiciach, 11.10.2012

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Rovníková 11
040 12 KOŠICE
1

Mgr. Valerčáková

Objednávateľ

Tomimax s.r.o.
IČO: 44 138 164
Mierová 26, 040 15 Košice - Šaca

Dodávateľ: štatutár G.Havrilla